

окончателното плащане МТСП удържа остатъка до пълния размер на авансово платените средства без ДДС от последния акт.

(3) Документацията за плащанията по ал. 1 и свързаните с нея действително извършени СМР/СРР на обекта подлежат на контрол и приемане от страна на ПКБ по отношение на количество и качество. В случай на констатиране от ПКБ на място и по документи несъответствия, плащането се извършва в съответния срок по ал. 1, който започва да тече след отстраняване на несъответствията.

(4) За завършени и подлежащи на разплащане се считат само актуваните действително изпълнени видове СМР/СРР, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от строителния надзор (при необходимост) и от ПКБ.

(5) В случай на сключен договор за подизпълнение, окончателното плащане по този договор се извършва след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя всички работи, приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 5. Всички плащания по този договор се извършват от МТСП по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN

BIC U

Банка

с. 42 ЖСНК

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 6. (1) Срокът за изпълнение на предмета на този договор е **4 месеца** и започва да тече от датата на откриване на строителната площадка, но не по-късно от 5 работни дни след датата на подписване на договора и трябва да приключи до 19.10. 2017 г.

(2) Приемането на всички изпълнени по този договор СМР/СРР се извършва с подписване на *Протокол установяване годност*, изготвен по образца на ПКБ, в срок не по-късно от 10 работни дни след изтичане на срока по ал. 1.

(3) При наличие на неизпълнени СМР/СРР до стойността на изплатения аванс, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява частта от аванса, срещу която не са налице изпълнени СМР/СРР като задължимо платен, по следната банкова сметка на МТСП:

IBAN

BIC

БНБ

с. 42 ЖСНК

III. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. При изпълнението и отчитането на СМР/СРР, двете страни по този договор се задължават да използват утвърдените за 2017 г. образци на документи на ПКБ, без да извършват промени в тях.

Чл. 8. (1) Изменение на този договор се допуска по изключение и се извършва с допълнително споразумение към същия, след предварително съгласуване с ПКБ, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

1. промяна в сроковете на договора или
2. частична замяна на дейности от КСС-договор, на стойност не повече от 15% от стойността на договора без ДДС, когато това е в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не води до увеличаване стойността на договора, или
3. извършване на допълнителни количества по КСС-договор и/или нови видове СМР/СРР (невключени в КСС-договор) в рамките на непредвидените разходи и без да се променя стойността на самия договор, или
4. намаляване общата стойност на договора в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради намаляване на договорените цени или договорени количества, или отпадане на дейности.

(2) При изменение на договора по ал. 1 се съставя протокол за корекционна сметка, изготвен по образца на ПКБ Приложение – Протокол за корекционна сметка, за доказване на допълнителни количества и нови видове СМР/СРР, който се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълнител и строителен надзор (при необходимост) и се съгласува от РЗИПКЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(подпис и печат)



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(подпис и печат)

(3) Допълнително възникналите нови видове работи се разплащат въз основа на следните ценообразуващи елементи:

- средна часова ставка – 3,55 лв./човекочас;
- допълнителни разходи върху труда – 85 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 0 %;
- доставно-складови разходи – 0 %;
- печалба – 3 %.

(4) Единичните цени на допълнително възникналите нови видове работи се изчисляват на база разходни норми за труд, механизация и материали (на база СЕК), а цените на материалите се доказват с фактури.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да осигури за своя сметка инвеститорски контрол, а при необходимост авторски и строителен надзор върху извършваните СМР/СРР на обекта до приключването им и до подписване на протокола за установяване годността за ползване на обекта;

2. да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5-дневен срок от подписване на този договор строителната площадка, като предаването се извърши с подписване на протокол, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – Протокол за откриване на строителна площадка или с подписване на Обр. № 2/2а от Наредба №3 САПВС (при обекти с разрешение за строеж);

3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписване на този договор екземпляр от проекта за заснемане на обекта или от одобрения инвестиционен проект (в изискуемите по ЗУТ случаи) и да го уведоми за лицата, които ще извършват периодичния инвеститорски контрол, а при необходимост – авторски и строителен надзор;

4. да приеме в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя изпълнението на дейностите по този договор, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение (хипотезата важи в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение към този договор);

5. да подпише протокола за установяване годността за ползване на обекта в случай, че няма забележки по изпълнението на СМР/СРР;

6. да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок, след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;

7. да осигури при необходимост и за своя сметка средства за изработване на допълнителни чертежи, вкл. по ЗБУТ и такива с детайли;

8. да осигури за своя сметка средства (извън стойността по чл. 2, в т.ч. извън заложените 10% непредвидени работи) за изпълнението на непредвидени количества и видове СМР/СРР, без които е невъзможно да се изпълнят последващи видове работи по този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които по време на изпълнението на този договор възникнат: смърт или злополука на което и да е физическо лице на обекта; загуба или нанесена вреда на каквото и да е имущество.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и представителите на ПКБ имат право да проверяват изпълнението по този договор по всяко време и по невъзпрепятстващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ начин.

(4) За да се осъществи изплащането на сумата по чл. 2 с ДДС от МТСП към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съгласува необходимите документи за авансово/междинно/окончателно плащане в срок до 3 работни дни след предоставянето им от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни СМР/СРР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес в строителството, съгласно: проекта за заснемане на обекта или одобрения инвестиционен проект (в изискуемите по ЗУТ случаи); офертата с приложенията към нея; действащата нормативна уредба, вкл. нормите по ЗБУТ; правилата на ПКБ;

2. да влага в строителния процес при изпълнението на СМР/СРР на обекта качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на техническите изисквания на Европейския съюз и по БДС;

3. да обезпечи работата си по този договор с необходимите машини и съоръ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _____

(подпис и печат)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: _____

(подпис и печат)

4. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, РЗИПКБ, проектанта и строителния надзор (при необходимост) възможност за безпрепятствено извършване на контрол по изпълнението на СМР/СРР по този договор;

5. да съставя всички актове и протоколи по време на строителството, като използва образците на документи на ПКБ, а в случай, че за обекта има издадено разрешение за строеж – изискуемите актове и протоколи по Наредба №3 САПВС;

6. да осигури, при необходимост, документи от съответните инстанции за осъществяване на дейността по този договор;

7. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати от него грешки, недостатъци и др., констатирани от органите на местната/държавната власт и/или от инвеститорския контрол на обекта, и/или от РЗИПКБ, и/или от строителния надзор, и/или от приемателната комисия;

8. да уведоми своевременно и писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си за съставяне на протокола за установяване годността за ползване на обекта;

9. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при приемането му с протокола за установяване годността за ползване на обекта;

10. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на РЗИПКБ заверени копия от валидни за целия период на договора застрахователни полици съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ и застрахователни полици по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” (ЗЗРСРТЗ) за наетите безработни лица;

11. да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

12. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и РЗИПКБ при настъпили промени на адреса му, банковата му сметка и др.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури при изпълнението на СМР/СРР по този договор полагането на:

1. **56** човекомесеца труд, положен от общия състав работници на обекта за срока по този договор, като поддържа на трудов договор средно месечно **14** работници;

2. **28** човекомесеца труд, положен от квалифицирани и/или неквалифицирани безработни лица, наети от ДБТ за срока по този договор, съгласно *Приложение – Декларация приемане договор* от офертата, като поддържа на трудов договор средно месечно **7** безработни лица, които не са работили във фирмата минимум 3 месеца преди да бъдат наети.

В случай на отпадане или намаляване на някои видове СМР/СРР, в резултат на което стойността на договора се намалява, посочените в тази алинея човекомесеци не се редуцират.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да назначи безработните лица по т. 2 не по-късно от 5 работни дни след подписване на този договор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да отстъпва наемаването на безработни на трето лице или на подизпълнител.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изплаща на всяко назначено на трудов договор безработно лице по ал. 2, т. 2:

- заплата, която подлежи на данъчно облагане и е обвързана с минималния осигурителен доход за 2017 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;

- всички изискуеми по закон вноски на база не по-малка от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да превежда на всяко назначено на трудов договор безработно лице заплата по ал. 3 по банков път.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за безопасността на работници и други лица при изпълнение на предмета по този договор.


(6) Всички дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по наемане на работници трябва да са съобразени с българското трудово законодателство, като задълженията му по предходните алинеи могат да се контролират от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПКБ и местната ДБТ.

(7) За да бъде изплатена от МТСП сумата по чл. 2 с ДДС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да внесе в РЗИПКБ документацията по Приложение №2, т. 1 (необходима за авансово плащане) в срок до 10 работни дни от подписване на този договор;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(подпис и печат)



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(подпис и печат)

- да внесе в РЗИПКБ документацията по Приложение №2, т. 2 (необходима за междинно плащане, когато стойността по този договор е над 100 000 лева с ДДС) в срок до 10 работни дни след датата на акта за действително извършени видове СМР/СРР;

- да внесе в РЗИПКБ документацията по Приложение №2, т. 3 (необходима за окончателно плащане) в срок до 10 работни дни след датата на последния акт за действително извършени видове СМР/СРР.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва подизпълнител в случай, че не е заложил такъв в документите си за обществената поръчка.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави всичко необходимо по време на строителството за недопускане на повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно причини щети, той е длъжен да ги възстанови, като разходите са за негова сметка.

Чл. 13. В случай, че за целите на изпълнението на този договор се налага ползване на взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктно съответната действаща нормативна уредба.

IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранционните срокове, които са приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съответстват на действащата Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са:

1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – **10 години**;

2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – **8 години**;

3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – **5 години**, а в агресивна среда – **3 години**;

4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – **5 години**;

5. за завършен монтаж на машини и/или съоръжения – **5 години**;

(2) При поява на дефекти по време на гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 14-дневен срок от получаване на писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за дефекти в изпълнените видове СМР/СРР по този договор, появили се в резултат на неправилна експлоатация след приемането на обекта.

(5) Гаранционните срокове започват да текат от датата на приемане на обекта.

V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 15. (1) В случай на предявена претенция, възникнало противоречие или спор между двете страни във връзка с този договор, се прилага следната процедура за уреждане:

1. Засегнатата страна се задължава да уведоми писмено другата страна за естеството на предявяваната претенция, възникналото противоречие или спор не по-късно от 7 дни от момента на възникването;

2. При получаване на уведомлението по т. 1, представителите на двете страни се задължават да започнат консултации с цел постигане споразумение по претенцията, възникналото противоречие или спора, без да се стига до прекъсване изпълнението на дейността по този договор.

(2) При непостигане на съгласие по ал. 1, т. 2, спорът се отнася за решаване пред съответния компетентен съд.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(подпис и печат)



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(подпис и печат)

Чл. 16. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен с 10-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при:

1. неизпълнение на задълженията по чл. 10 и/или нарушаване на чл. 11 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. виновно неизпълнение на СМР/СРР от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на срока по чл. 6, ал. 1;

3. установени от контролен орган нарушения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, касаещи нормативната уредба.

(3) Този договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на възникнали след сключването му обстоятелства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите задължения по чл. 9, ал. 1. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обезщетява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди.

Чл. 17. (1) В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 16, ал. 1, страните не си дължат неустойки.

(2) При прекратяване на договора по реда на чл. 16, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10% от стойността на договорените без ДДС, но неизпълнени СМР/СРР. Освен тази неустойка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и стойността на действително претърпените вреди и пропуснати ползи, след доказването им по надлежния ред.

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността на договора без ДДС, в случай на извършени от него нарушения на правилата за ЗБУТ по време на изпълнението на обекта по чл. 1.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността на договора без ДДС, в случай на неспазени срокове по чл. 10, ал. 7.

(3) Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са в резултат от нискокачествено изпълнение на СМР/СРР и неспазване на условията по този договор, се възстановяват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) При неотстраняване на появили се дефекти в гаранционните срокове по чл. 14, ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стойността на направените разходи за отстраняването им, както и обезщетение за претърпени щети и пропуснати ползи в размер не по-малко от удържаната гаранция по чл. 3, ал. 1 от този договор.

Чл. 19. (1) При забавено изпълнение на задължение, произтичащо от този договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка за забава в размер на 0.5% от стойността на договора без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10%.

(2) При неизпълнение на задължение, произтичащо от този договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка за неизпълнение в размер на 10% от стойността на договора без ДДС.

Чл. 20. (1) При виновно неизпълнение на чл. 10, ал. 2, т. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на МТСП в размер на:

- 2.0% от договорената стойност по чл. 2 без ДДС в случай, че неизпълнените човекомесеци труд на безработните са до 10% от заложените по чл. 10, ал. 2, т. 2;

- 3.0% от договорената стойност по чл. 2 без ДДС в случай, че неизпълнените човекомесеци труд на безработните са от 10% до 30% от заложените по чл. 10, ал. 2, т. 2;

- 4.0% от договорената стойност по чл. 2 без ДДС в случай, че неизпълнените човекомесеци труд на безработните са над 30% от заложените по чл. 10, ал. 2, т. 2.

(2) Неустойката по ал. 1 не може да бъде по-малка от 1 000 лева. Тя се дължи при окончателното плащане на изпълнени и актувани СМР/СРР и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да я внесе, в срок от 3 дни след подписване на *Приложение – Протокол установяване годност*, по следната банкова сметка на МТСП:

IBAN
BIC –
БНБ,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ
свободно и печатно

(3) В случай, че неустойката по ал. 1 не е преведена при условията на ал. 2, МТСП я удържа от дължимите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми при окончателното плащане.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Неразделна част от този договор са Приложение №1 (указания за документално отчитане на изпълнените СМР/СРР по този договор) и Приложение №2 (приложение към чл. 4, ал. 1 от този договор).

Чл. 22. Този договор е подписан в шест еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя, три за Възложителя, един за МТСП и един за ПКБ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заместник кмет "Регионално развитие и инвестиционна политика"



.....
ИВЕТОМИР ПЕТРОВ⁴

(съгласно Заповед № 071 от 25.02.2016 г.
на Кмета на Община Ценово)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:
"БУЛСТРОЙ" ООЛ

с л

.....


ЙОРДАН ДАНЕВ

"Директор на дирекция
Обща администрация"

с л

.....
КАТЯ МОНКОВА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ



(подпис и печат)

4

ИЗПЪЛНИТЕЛ

(подпис и печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

(указания за документално отчитане на изпълнените СМР/СРР по този договор)

I. ХРОНОЛОГИЯ НА АКТУВАНЕ, ПРОВЕРКА НА АКТОВЕТЕ И ПЛАЩАНЕ

1. След изпълнени по този договор количества и видове СМР/СРР, изпълнителят изпраща по електронен път в РЗИПКБ (регионално звено на ПКБ, контролиращо изпълнението на обекта) подробна количествена сметка, изготвена по образца *Приложение – ПКС*.

2. РЗИПКБ посещава обекта (след предварително уточняване на датата на посещение с изпълнителя) и извършва проверка за съответствие на посочените в ПКС количества с действително изпълнените на място.

3. След проверката, РЗИПКБ изпраща e-mail до възложителя и изпълнителя с текст: „РЗИПКБ съгласува ПКС“, но само в случай, че е налице съответствие между количествата в ПКС и изпълнените на място.

4. На база съгласуваната ПКС от РЗИПКБ по електронен път, изпълнителят изготвя акт за действително извършени видове СМР/СРР към периода по образца *Приложение – Акт за СМР*.

5. Изпълнителят подготвя и предоставя на възложителя за съгласуване документите по приложение №2 към този договор, които са необходими за извършване на междинно или окончателно плащане.

6. Възложителят съгласува документите по т. 5 в срок до 3 работни дни след предоставянето им от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. Изпълнителят окомплектова всички документи по приложение №2 към този договор, които са необходими за извършване на междинно или окончателно плащане, и ги изпраща за проверка в РЗИПКБ. В случай на констатирани несъответствия и/или липси, и/или грешки в документите, РЗИПКБ уведомява за тях по електронен път изпълнителя, изисквайки от него отстраняването им.

8. Изготвените и проверени документи по приложение №2 към този договор се изпращат от РЗИПКБ в централното звено на ПКБ за последваща проверка. В случай на констатирани несъответствия и/или липси, и/или грешки в документите, централното звено уведомява за тях РЗИПКБ по електронен път, а РЗИПКБ уведомява изпълнителя, изисквайки от него отстраняването им.

9. След съгласуване от централното звено на ПКБ на коректно изготвените документи по приложение №2 към този договор, МТСП извършва плащане в сроковете по чл. 4, ал. 1, като всеки срок започва да тече от момента на представяне на последния изискуем коректно изготвен документ.

Забележка: Във връзка с Решение на Министерски съвет №593 от 20 юли 2016 г., МТСП проверява чрез НАП изпълнителите по договори над 30 000 лева и извършва плащания, след съгласуване с НАП.

II. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СКРИТИ ВИДОВЕ СМР/СРР, НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА И НОВИ ВИДОВЕ СМР/СРР**A. СКРИТИ ВИДОВЕ СМР/СРР**

Изпълнителят доказва пред РЗИПКБ всички скрити видове СМР/СРР с:


- подписан акт приложение №12 /обр. 12/ към чл. 7, ал. 3, т. 12 от Наредба №3 САПВС (при издадено разрешение за строеж);
- подписан образец на ПКБ *Приложение – Акт за подлежащи на закриване СМР* (в случай, че няма издадено разрешение за строеж);
- подробен снимков материал на CD, от който са видими подлежащите на закриване видове СМР/СРР.

B. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА И НОВИ ВИДОВЕ СМР/СРР**1. ПРОТОКОЛИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА И НОВИ ВИДОВЕ СМР/СРР**

1.1. По време на изпълнението на СМР/СРР може да възникнат неточности в количествата по някои позиции от *Приложение – КСС-договор*, както и необходимост от извършване на нови видове СМР/СРР. Изпълнителят представя на възложителя прогнозни количества за допълнителните и нови видове СМР, с цел предвиждане на необходимите средства за изпълнението им, без да се надвишава стойността на този договор.

1.2. В случаите по т. 1.1 се попълват и подписват *Приложение – Протокол за допълнителни СМР* и/или *Приложение – Протокол за нови СМР*, като към тях се прилагат подробен снимков материал, заповеди, предписания и др., доказващи необходимостта от изпълнението на допълнителни количества и/или нови видове СМР/СРР. При съставянето на протоколите трябва да се спазват следните изисквания:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



(подпис и печат)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(подпис и печат)

- да е описана възникналата необходимост от изпълнение на допълнителни количества и/или нови видове СМР/СРР, като задължително е конкретизирано точното място (зона) в обекта, на което ще се извършат, отчитайки обстоятелството, че същите трябва да допринесат за цялостно завършване на обекта;

- наименованието на новия вид СМР/СРР коректно и точно да отразява вида на операциите, включени в него (на база СЕК);

- прогнозните количества да са цели числа;

- протоколите се изготвят и съгласуват преди започване изпълнението на допълнителните количества и/или новите видове СМР/СРР.

1.3. След изготвяне и подписване на протоколите за допълнителни количества и/или за нови видове СМР/СРР и след съгласуването им от РЗИПКБ, за новите видове СМР/СРР задължително се съставят анализи, с номерация следваща последната позиция от *Приложение – КСС-договор*.

2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА СМР/СРР

2.1. Констативният протокол, изготвен по образеца *Приложение – Протокол за допълнителни СМР*, се подписва и подпечатва от възложителя или оправомощено от него лице, изпълнителя, проектанта (при необходимост) и строителния надзор (при необходимост).

2.2. Подписаният протокол, снимковият материал и данните с ориентировъчни количества се изпращат от изпълнителя в РЗИПКБ по електронен път, като в случай, че същите не дават яснота за допълнителните количества СМР/СРР, РЗИПКБ може да направи оглед на място с цел изясняване и уточняване на тези допълнителни количества.

2.3. Изпълнителят пристъпва към изпълнение на допълнителните количества СМР/СРР единствено след съгласуване от РЗИПКБ на *Приложение – Протокол за допълнителни СМР* чрез изпращане на e-mail до възложителя и изпълнителя с текст: „РЗИПКБ съгласува протокола за допълнителни количества СМР/СРР“.

2.4. Съгласуваните от РЗИПКБ допълнителни количества СМР/СРР подлежат на изпълнение и актуване от страна на изпълнителя и на контрол от РЗИПКБ върху количеството и качеството им.

2.5. ПКБ не признава и МТСП не заплаща на изпълнителя извършени и актувани допълнителни количества СМР/СРР, които не са изпълнени и съгласувани по реда, описан в т. 2.2.1. – 2.2.4.

3. НОВИ ВИДОВЕ СМР/СРР

3.1. Констативният протокол, изготвен по образеца *Приложение – Протокол за нови СМР*, се подписва и подпечатва от възложителя или оправомощено от него лице, изпълнителя, проектанта (при необходимост) и строителния надзор (при необходимост).

3.2. Изпълнителят изготвя анализи на единични цени за новите видове СМР/СРР (на база СЕК), съгласно условията на сключения договор за СМР в чл. 8, ал. 3, като същите анализи се съгласуват и подпечатват от възложителя или оправомощено от него лице.

3.3. Новите видове СМР/СРР се доказват с подробна количествена сметка, изготвена по образеца на ПКБ *Приложение – ПКС за нови СМР*.

3.4. Подписаният протокол, снимковият материал, ПКС за нови видове СМР/СРР и съгласуваните от възложителя анализи се изпращат от изпълнителя в РЗИПКБ по електронен път, като в случай, че същите не дават яснота за новите видове СМР/СРР, РЗИПКБ може да направи оглед на място с цел изясняване и уточняване на тези нови количества.

3.5. Изпълнителят пристъпва към изпълнение на новите видове СМР/СРР единствено след съгласуване от РЗИПКБ на *Приложение – Протокол за нови СМР* чрез изпращане на e-mail до възложителя и изпълнителя с текст: „РЗИПКБ съгласува протокола за нови видове СМР/СРР“.

3.6. Съгласуваните от РЗИПКБ нови видове СМР/СРР подлежат на изпълнение и актуване от страна на изпълнителя и на контрол от РЗИПКБ върху количеството и качеството им.

3.7. ПКБ не признава и МТСП не заплаща на изпълнителя извършени и актувани нови видове СМР/СРР, които не са изпълнени и съгласувани по реда, описан в т. 2.3.1. – 2.3.6. и/или които са свързани с операции и дейности за осигуряване на безопасни условия на труд по време на строителния процес или за временно строителство.

Забележка: *Отчитането на допълнителните количества и новите видове СМР/СРР се извършва с акта за изпълнени видове СМР/СРР по корекционна сметка, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – Акт за СМР - корекционна сметка.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ



(поотис и печат)

ИЗПЪЛНИТЕЛ



(поотис и печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
(приложение към чл. 4, ал. 1 от този договор)

1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ

- 1.1. Платежен документ (фактура) – 1 оригинал и 2 копия;
- 1.2. Писмо от възложителя за счетоводно отчитане на средствата по параграфи, изготвено по образца на ПКБ Приложение 1а – 3 оригинала;
- 1.3. Платежно нареждане за преведена от изпълнителя на възложителя гаранция за добро изпълнение (или банкова гаранция) – 3 копия;
- 1.4. Договор за СМР, изготвен по образца на ПКБ Приложение – Договор СМР и подписан и подпечатан на всяка страница – 2 оригинала и 1 копие;
- 1.5. Количествено-стойностна сметка, изготвена по образца на ПКБ Приложение – КСС-договор – 2 оригинала и 1 копие;
- 1.6. Декларация от възложителя, изготвена по образца на ПКБ Приложение – Декларация съответствие Договор СМР – 1 оригинал;
- 1.7. Договор между възложителя и консултанта, упражняващ строителен надзор (в изискуемите по ЗУТ случаи) – 2 копия;
- 1.8. Заповед на възложителя за инвеститорски контрол, съдържаща образци на подписи и изготвена по образца на ПКБ Приложение – Заповед възложител за инв. контрол и обр. подписи – 2 копия;
- 1.9. Заповед на изпълнителя за технически ръководител, отговорник по ЗБУТ и отговорник за контрола на качеството, съдържаща образци на подписи и изготвена по образца на ПКБ Приложение – Заповед изпълнител за контрол и обр. подписи – 2 копия;
- 1.10. Протокол за откриване на строителна площадка, изготвен по образца на ПКБ Приложение – Протокол за откриване на строителна площадка (в случай, че не се изисква разрешение за строеж), или Обр. № 2/2а от Наредба №3 САПВС (в случай, че обектът е с разрешение за строеж) – 2 оригинала;
- 1.11. Първоначална декларация за наемане на безработни, изготвена по образца на ПКБ Приложение – СМР-безработни 1 и заверена от ДБТ с подпис и печат – 3 оригинала;
- 1.12. Списък на безработните, изготвен по образца на ПКБ Приложение – СМР-безработни 3 и заверен от ДБТ с подпис и печат – 3 оригинала;
- 1.13. Трудови договори на наетите безработни – по 1 копие;
- 1.14. Справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62 от КТ за наети безработни – 1 копие;
- 1.15. Валидна застрахователна полица, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ – 2 копия;
- 1.16. Валидна застрахователна полица „Трудова злополука“ на застрахованите безработни лица, съгласно изискванията на Наредба ЗЗРСРТЗ, заедно със заверен от застрахователната компания списък на застрахованите безработни лица – по 2 копия.

2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ
(КОГАТО СТОЙНОСТТА ПО ТОЗИ ДОГОВОР Е НАД 100 000 ЛЕВА С ДДС)

- 2.1. Платежен документ (фактура) – 1 оригинал и 2 копия;
- 2.2. Писмо от възложителя за счетоводно отчитане на средствата по параграфи, изготвено по образца на ПКБ Приложение 1 – 3 оригинала;
- 2.3. Акт за изпълнени видове СМР/СРР, изготвен по образца на ПКБ Приложение – Акт за СМР – 3 оригинала;
- 2.4. Подробна количествена сметка за изпълнените видове работи за периода, изготвена по образца на ПКБ Приложение – ПКС – 2 оригинала;
- 2.5. Актове и протоколи, съставени по време на изпълнение на СМР/СРР, вкл. и актове за скрити работи – по 2 оригинала;
- 2.6. Заповеди в заповедната книга на обекта (при издадено разрешение за строеж) – 2 копия;
- 2.7. Месечна декларация за безработни, изготвена по образца на ПКБ Приложение – СМР-безработни 2 и заверена от ДБТ с подпис и печат – 3 оригинала;
- 2.8. Списък на безработните, изготвен по образца на ПКБ Приложение – СМР-безработни 3 и заверен от ДБТ с подпис и печат – 3 оригинала;
- 2.9. Присъствена форма за явяване на работа на безработните за месеца – 2 копия;
- 2.10. Ведомост за заплати с рекапитулация за направени осигурителни вноски – 2 копия;
- 2.11. Извлечение от банката, за преведено от изпълнителя трудово възнаграждение на безработните – 1 копие;
- 2.12. Платежни нареждания за вноски осигурителни вноски на безработните – по 1 коп

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(подпис и печат)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

(подпис и печат)

- 2.13. Първоначална декларация на допълнително наети безработни, изготвена по образеца на ПКБ Приложение – СМР-безработни 1 и заверена от ДБТ с подпис и печат – 3 оригинала;
- 2.14. Списък на допълнително наети безработни, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – СМР-безработни 3 и заверен от ДБТ с подпис и печат – 3 оригинала;
- 2.15. Трудови договори на допълнително наети безработни – по 1 копие;
- 2.16. Справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62 от КТ за допълнително наети безработни – 1 копие;
- 2.17. Застрахователна полица на допълнително наети безработни, съгласно изискванията на Наредба ЗЗРСРГЗ, с приложен заверен от застрахователната компания списък – по 2 копия;
- 2.18. Заповеди за освобождаване на безработните и справка от НАП по чл. 62 от КТ за тяхното освобождаване – по 1 копие.

3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ

- 3.1. Платежен документ (фактура) – 1 оригинал и 2 копия;
- 3.2. Писмо от възложителя за счетоводно отчитане на средствата по параграфи, изготвено по образеца на ПКБ Приложение 1 – 3 оригинала;
- 3.3. Акт за изпълнени видове СМР/СРР по корекционна сметка, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – Акт за СМР - корекционна сметка – 3 оригинала;
- 3.4. Протокол за корекционна сметка, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – Протокол за корекционна сметка – 3 оригинала;
- 3.5. Констативен протокол за допълнителни количества СМР/СРР, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – Протокол за допълнителни СМР – 2 оригинала;
- 3.6. Констативен протокол за нови видове СМР/СРР, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – Протокол за нови СМР – 2 оригинала;
- 3.7. Подробна количествена сметка за нови видове работи за периода, изготвена по образеца на ПКБ Приложение – ПКС за нови СМР – 2 оригинала;
- 3.8. Анализи на единичните цени на новите видове работи – 2 оригинала, заедно с фактури – по 1 копие;
- 3.9. Заповед на възложителя за назначаване на комисия за приемане на обекта – 2 копия;
- 3.10. Протокол за установяване годността за ползване на обекта, изготвен по образеца на ПКБ Приложение – Протокол установяване годност – 3 оригинала;
- 3.11. В изискуемите по ЗУТ случаи се прилага констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение №15 от Наредба №3 САПВС – 3 оригинала;
- 3.12. Доказателства, представени от изпълнителя, че е заплатил на подизпълнителя всички работи, приети от възложителя в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя (важи в случай на сключен договор за подизпълнение) – 2 копия;
- 3.13. Декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1/05.02. 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България – по 1 копие;
- 3.14. Декларация относно изпълнения предмет на договора за СМР, използваните материали/изделия/ системи, изпълнените човекомесеци и статуса на безработните лица след приключване на СМР, която е изготвена по образеца на ПКБ Приложение – Декларация изпълнен договор и статус безработни – 3 оригинала.

Забележка: Копията от документите на възложителя по Приложение №2 се заверяват „вярно с оригинала“, с подпис и печат на възложителя, а копията от документите на изпълнителя се заверяват „вярно с оригинала“, с подпис и печат на изпълнителя.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(подпис и печат)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: _____
(подпис и печат)

Обект: "Рехабилитация на сградата на Н.Ч. "П.Р.Славейков-1927г.", с. Пиперково, община Ценово"

Възложител: ОБЩИНА ЦЕНОВО

Изпълнител: БУЛСТРОЙ ООД

Договор за СМР (№ и дата): 07712062017ДЗ ОТ 12.06.2017 г.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР/СРР	Единица мерка	Количество	Единична цена	Част Материали		Стойност в лева
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала	
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8=4x5
1	Сваляне на старо покритие по подове - балатум със събиране на отпадъците	м2	244,13	2,04	0,00	0,00	498,03
2	пиковане (очукване) на подове	м2	96,73	6,17	0,00	0,00	596,82
3	Направа на циментова неармирана замазка по подове до 4см, за подравняване	м2	189,77	12,19	4,94	937,46	2313,30
4	Направа на армирана циментова замазка по под на зрителна зала с наклон	м2	118,38	15,13	7,89	934,02	1791,09
5	Доставка и полагане на баластра за наклон на зрителна зала	м3	23,68	48,66	20,62	488,28	1152,27
6	Настилка от гранитогрес на дъпило по подове при ремонти	м2	110,81	48,72	26,34	2918,74	5398,66
7	Доставка и монтаж на ламиниран паркет по подове, вкл. подпаркетна изолационна мембрана-по спецификация	м2	171,10	15,24	10,21	1746,93	2607,56
8	Доставка и монтаж на ПВЦ-первази по подове, включително връзки, ъгли и свързващи елементи	м	158,98	4,18	2,48	394,27	664,54
9	Демонтаж на старо дървено дошеме по подове	м2	204,61	1,57	0,00	0,00	321,24
10	Доставка и направа на ново дървено дошеме от обработен иглолистен материал с дебелина 45мм	м2	86,24	29,64	19,31	1665,29	2556,15
11	Доставка и монтаж на ново, антихлъзгащо PVC покритие по подове -по спецификация	м2	165,40	13,37	8,60	1422,44	2211,40
12	Ремонт чело на сцена с обработен дървен материал	м2	6,72	10,74	8,82	59,27	72,17
13	Двукратно лакиране по дървеня повърхности	м2	54,72	4,96	3,17	173,46	271,41
14	Ремонт на дървен паркет на балкон в зрителна зала - чрез подмяна на компрометиран участък - с нови-по еталон	м2	8,08	78,84	74,78	604,22	637,03
15	Демонтаж на стари, съществуващи седалки в зрителна зала и балкон	бр	132,00	2,04	0,00	0,00	269,28
16	Доставка и монтаж на нови седалки в зрителна зала и балкон-по спецификация	бр	93,00	147,59	144,20	13410,60	13725,87
17	Ремонт на стълби към сцена с обработен дървен материал-по еталон	м2	0,71	169,30	162,54	115,40	120,20
18	Сваляне на старо покритие по стени и тавани, със събиране на отпадъците	м2	1138,98	2,25	0,00	0,00	2562,71
19	Демонтаж на съществуваща стара ламперия по стени	м2	63,18	1,35	0,00	0,00	85,29
20	Монтажни преградни стени от влагозащитен гипсокартон, на метална конструкция и изолация в тоалетни за инвалиди	м2	43,05	25,11	14,91	641,88	1080,99
21	Разваляне (разбиване) на съществуващи тухлени стени	м3	1,12	22,44	0,00	0,00	25,13
22	Зидария с газобетонни блокове с 600/200/250 мм на обикновена фуга	м3	8,38	193,73	156,21	1309,04	1623,46
23	Изкърпване на вътрешна мазилка по тухлени стени	м2	629,38	7,62	1,60	1007,01	4795,88
24	Облицовка с керамични плочки с лепило на фуга 2 мм. при ремонти	м2	53,30	31,88	12,33	657,19	1699,20
25	Гипсова шпакловка по стара мазилка по стени и тавани при ремонти	м2	1138,98	6,04	0,61	694,78	6879,44
26	Грундиране с готов грунд по стени и тавани	м2	1138,98	1,77	0,25	284,75	2015,99
27	Боядисване по стени с цветен латекс, двукратно при ремонти	м2	865,93	3,05	0,65	562,85	2641,09
28	Боядисване по тавани с бял латекс, двукратно при ремонти	м2	273,05	3,05	0,65	177,48	832,80
29	Доставка и направа на окачен таван от минералватни пана 600/600 мм на метална конструкция, директно закрепена	м2	289,38	21,18	17,73	5130,71	6129,07
30	Доставка и направа на лека преградна стена от поликарбонат - плътен на метална конструкция, за преграждане на тоалетна за инвалиди	м2	0,70	82,86	77,46	54,22	58,00
31	Изваждане на врати и прозорци от зид, всички видове	бр	57,00	10,16	0,00	0,00	579,12
32	Доставка и монтаж на ПВЦ-дограма-по спецификация,	м2	118,56	89,19	82,40	9769,34	10574,37
33	Обръщане около врати и прозорци с вароциментна мазилка 20 см.	м	190,00	4,26	1,04	197,60	809,40
34	Шпакловане с гипсова шпакловка по обърнати врати и прозорци	м	190,00	1,81	0,11	20,90	343,90
35	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази - ширина до 25 см., - по размер от място	м	20,70	26,76	25,75	533,03	553,93

36	Доставка и монтаж на вътрешни ПВЦ подпрозоречни первази - с размер от място	м	24,40	9,25	8,24	201,06	225,70
37	Топлоизолация на таванска плоча на сутерен от минерална вата 100 мм. на добели	м2	96,00	10,50	5,83	559,68	1008,00
38	Монтаж и демонтаж на вътрешно работно инвентарно тръбно скеле - модулно за ремонт на салон	м3	36,00	5,04	0,00	0,00	181,44
Покривни работи							
39	Направа на дървена коруба за спускане на керемиди	м	9,00	4,26	0,00	0,00	38,34
40	Спускане на керемиди по коруба	1000 бр	7,62	21,12	0,00	0,00	160,93
41	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив	м2	586,35	0,63	0,00	0,00	369,40
42	Частична подмяна на компрометиран, прогнил и дефектиран носещи елементи от покривната конструкция	м3	5,41	462,26	338,94	1833,67	2500,83
43	Доставка и полагане на топлоизолация от дъсчета от минерална вата - 100 мм. по таван - редена	м2	449,16	13,18	8,52	3826,84	5919,93
44	Доставка и полагане на нова дъсчена обшивка по покрив	м2	586,35	10,22	8,20	4808,07	5992,50
45	Доставка и направа на летвена скара по покрив при ремонт	м2	586,35	3,48	2,11	1237,20	2040,50
46	Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана трипластова по покрив	м2	586,35	3,45	2,44	1430,69	2022,91
47	Покриване с нови керемиди тип "Марсилски" по покрив	м2	586,35	19,05	13,66	8009,54	11169,97
48	Демонтаж на ламаринени улапи и поли по покрив	м2	30,50	2,86	0,00	0,00	87,23
49	0,5 мм	м2	24,98	15,93	8,09	202,09	397,93
50	Демонтаж на капаци била и ръбове	м	57,05	1,14	0,00	0,00	65,04
51	Доставка и монтаж на нови капаци по била и ръбове, вкл. измазване с външна вароциментна мазилка	м	57,05	6,23	4,40	251,02	355,42
52	Демонтаж на съществуващи улуци	м	76,25	2,44	0,00	0,00	186,05
53	Демонтаж на съществуващи водосточни тръби	м	41,40	2,55	0,00	0,00	105,57
54	Демонтаж на съществуващи водосточни казанчета	бр	8,00	21,30	0,00	0,00	170,40
55	Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина	м	76,25	10,46	5,61	427,76	797,58
56	Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина, ссое и кривки	м	41,40	10,02	4,87	201,62	414,83
57	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	13,00	38,62	8,93	116,09	502,06
58	Очукване, събиране и сваляне на стара компрометирана мазилка по комини	м2	32,09	1,37	0,00	0,00	43,96
59	Изкърпване на мазилка по комини	м2	32,09	9,79	2,97	95,31	314,16
60	Доставка и направа на нова обшивка по стрехи от обработен иглолистен дървен материал-2,5 см.	м2	50,65	16,76	15,64	792,17	848,89
61	Двукратно лакиране по дървени стрехи	м2	50,65	8,24	3,09	156,51	417,36
62	Доставка и монтаж на челина дъска по стрехи, вкл. лакиране	м	78,00	4,19	3,90	304,20	326,82
Дейности по фасади							
63	Почистване на облицовка от изкуствен камък по цокъл на фасада, чрез дървена шпатула и телени четки, включително футуриране и лакиране с лак за камерна облицовка	м2	68,06	15,74	3,09	210,31	1071,26
64	Топлоизолация на външни стени по фасади EPS-10 см. вкл. добели, мрежа и шпакловка - по спецификация	м2	379,21	26,62	13,05	4948,69	10094,57
65	Доставка и полагане на полимерна цветна мазилка, вкл., водооткаляваща лайсна	м2	379,21	12,78	6,03	2286,64	4846,30
66	Монтаж и демонтаж фасадно тръбно скеле с височина до 30 м	м2	358,00	4,77	0,00	0,00	1707,66
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА							
Рампа за инвалиди							
67	Направа и разваляне на кофраж	м2	3,80	17,06	2,46	9,35	64,83
68	Доставка и полагане на армировка АШ- №8 в вете посоки през 0,20 м	кг	116,33	1,74	1,27	147,74	202,41
69	Доставка и полагане на бетон В15	м3	4,28	133,23	104,83	448,67	570,22
70	с клас против хлъзгане R - най-малко 10	м2	28,50	50,78	28,40	809,40	1447,23
71	Изработка и монтаж на място на предпазен парпет лек тип вкл. минизиране и двукратно боядисване - по детайл	м	21,50	39,83	19,43	417,75	856,35
Направа на водоопътен тротоар около читалище							
72	Тънки изкопи до 0,5 м. в земни почва с прехвърляне на хор. разстояние 3 м.	м3	37,63	18,67	0,00	0,00	702,55
73	Направа и разваляне на кофраж	м2	18,03	17,06	2,46	44,35	307,59
74	Доставка и полагане на армировка от готови, заварени мрежи с големина на клетките 15/15 см	м2	135,26	7,60	3,14	424,72	1027,98
75	Доставка и полагане на бетон В15 - с дебелина 0,15 м.	м3	20,29	133,23	104,83	2127,00	2703,24
Чист Ел							
76	Демонтаж на съществуващи осветителни тела	бр	59,00	1,48	0,00	0,00	87,32
77	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x35W, открит монтаж	бр	21,00	68,42	53,41	1121,61	1436,82
78	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x 35W, скрит монтаж	бр	8,00	58,12	43,11	344,88	464,96
79	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x 28W, открит монтаж	бр	10,00	52,97	37,96	379,60	529,70
80	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x 28W, скрит монтаж	бр	6,00	42,67	27,66	165,96	256,02
81	Доставка и монтаж на стени аплик	бр	30,00	22,63	18,64	559,20	678,90
82	Доставка и монтаж на евакуационни осветителни тела 12W - LED	бр	8,00	31,47	27,48	219,84	251,76
83	Доставка и монтаж прожектор с халогенна лампа 1x50W - IP21	бр	3,00	92,39	72,10	216,30	277,17

84	Демонтаж на електрически ключове и контакти	бр	68,00	0,42	0,00	0,00	28,56
85	Доставка и монтаж на електрически ключове	бр	31,00	4,44	2,98	92,38	137,64
86	Доставка и монтаж на електрически контакти "Шуко"	бр	42,00	5,37	3,90	163,80	225,54
87	Направа улей от 5/5 до 10/10 в стар зид и измазването им	м	796,00	1,14	0,00	0,00	907,44
88	Доставка и изтегляне на електрически кабел СВТ 2x3мм2	м	180,00	8,34	3,07	552,60	1501,20
89	Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3x1,5 мм2 в тръби	м	616,00	2,24	1,09	671,44	1379,84
90	Пробиване на единични отвори с диаметър до 100 мм в тухлен зид с дебелина 25 см. при ремонт	бр.	40,00	2,74	0,00	0,00	109,60
91	Свързване проводник към съоръжение до 16 мм2 с ухо	бр.	129,00	2,26	0,46	59,34	291,54
92	Доставка и монтаж на кабелни, разпределителни кутии в зид, квадратни и кръгли, за скрит монтаж	бр	77,00	1,95	0,33	25,41	150,15
93	Доставка, монтаж и подвързване на електрическо табло-по проект	бр	2,00	868,43	827,37	1654,74	1736,86
94	Доставка, монтаж и подвързване на електрическо табло - външно за ел.захранване - по проект	бр	1,00	1074,43	1033,37	1033,37	1074,43
95	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x6мм2	м	200,00	10,35	5,08	1016,00	2070,00
Мълниезащитна инсталация							
96	Доставка и монтаж на мълниеприемник - по детайл	бр	1,00	374,18	290,51	290,51	374,18
97	Доставка и монтаж на алуминиево въже 50мм2	м	28,00	9,25	1,88	52,64	259,00
98	Доставка и монтаж на прав клемен съединител, монтиран на Н=1,30м от водоплътния тротоар	бр	2,00	4,69	3,61	7,22	9,38
99	Доставка и монтаж на заземление, състоящо се с по 2броя поцинковани тръби 2 1/2" и дължина 3,00м Rз<10ома	бр	4,00	74,41	56,95	227,80	297,64
Виж							
100	Доставка и монтаж на тоалетен моноблок	бр	6,00	157,61	132,25	793,50	945,66
101	Демонтаж на стари тоалетни клекала	бр	2,00	3,79	0,00	0,00	7,58
102	Доставка и монтаж на мивка - среден формат, стенна, вилочително конзола, свободностояща	бр	4,00	152,38	111,58	446,32	609,52
103	Доставка и монтаж на подов сифон, хромиран	бр	4,00	27,58	24,00	96,00	110,32
104	ПВЦ тръби Ф50 муфени с фасонни части за направа на канализационна инсталация в тоалетни-по проект	м	28,00	9,33	5,94	166,32	261,24
105	ПВЦ тръби Ф100 муфени с фасонни части за направа на канализационна инсталация в тоалетни-по проект	м	12,00	14,78	10,05	120,60	177,36
106	Вътрешна водопроводна инсталация от PPR тръби Ф 25 в т.ч. проби	м	19,00	8,37	4,22	80,18	159,03
107	Вътрешна водопроводна инсталация от от PPR тръби Ф 20 и в т.ч. проби	м	26,00	6,47	3,03	78,78	168,22
108	Доставка и монтаж на електрически бойлер 50л	бр	2,00	259,99	139,50	279,00	519,98
109	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия	бр	4,00	30,15	25,88	103,52	120,60
110	Натоварване на отпадъци, извозване и разтоварване на депо	м3	35,07	44,68	39,14	1372,64	1566,93
Общо:						94 630,80	159 944,82
Непредвиден разход - 10% от общата стойност							15 994,48

Обща стойност: 94 630,80 175 939,30

ДДС: 18 926,16 35 187,86

Обща стойност с ДДС: 113 556,96 211 127,16

Процент на ст-та на м-лите: 59,16%

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(Цветомир Петров)



ИЗПЪЛНИ

(Йордан Данев)