



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ ...09102112020 13.....

Днес 02.11.2020 г. в с. Ценово, между:

1. **ОБЩИНА ЦЕНОВО**, с ЕИК 000 530 671, със седалище и адрес на управление: п.к. 7139 с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66, представлявана от д-р Петър Георгиев Петров – кмет на Община Ценово и Катя Димитрова Монкова – директор на дирекция „Обща администрация“, наричана по-долу „Възложител“, от една страна,

и

2. **САМО СТРОЙ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. Отец Паисий № 2, Идентификационен номер / ЕИК 201608153, представлявано от Димитър Стоянов - Управител, наричано по-долу „Изпълнител“, от друга страна,

на основание на проведена процедура и решение на Възложителя № РД 11/167 от 29.09.2020 г. за избор на изпълнител, се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Строителство на обект: „АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРОВДИМОСТТА И ПОЧИСТВАНЕ НА ОТВОДНИ КАНАЛИ (ДЕРЕТА) В РЕГУЛАЦИЯТА НА С. ПИПЕРКОВО”,

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши, „Аварийно възстановяване проводимостта и почистване на отводни канали (дерета) в регулацията на с. Пиперково”, на свой риск и съгласно предлаганото в офертата си, при условията на настоящия договор, в пълно съответствие с изискванията на Инвестиционния проект, Техническата спецификация на Възложителя и приложимата нормативна база, срещу възнаграждение.

(2) Общият обем на СМР, предмет на поръчката, е съгласно одобрената Количествена сметка към Инвестиционния проект.

Чл. 2. Неразделна част от Договора са следните документи, които се прилагат по реда, в който са изброени:

- „Инвестиционен проект” ;
- „Техническа спецификация на документацията за възлагане на ОП;
- “Количествено-стойностната сметка”;
- „Техническа оферта”;

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СПИРАНЕ И УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА.

Чл. 3. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да завърши и предаде обекта в срок от **83 /осемдесет и три/** календарни дни съгласно предложението от Техническата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

1. За начало на изпълнението се счита датата на подписването на Протоколи Образец 2 и/или Образец 2а „за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа“ по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на

актове и протоколи по време на строителството, с който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до Строителната площадка;

2. Сроктът за изпълнение приключва с подписването на окончателен приемо – предавателен протокол, респ. Акт образец 15 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(2) Спирането или забавянето на изпълнението са допустими при настъпване на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства. По смисъла на този договор “Непреодолима сила означава непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства по смисъла на §1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки..”

(3) Някоя от страните по договора не носи отговорност за неизпълнението или забавено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като “непреодолима сила”, „непредвидени обстоятелства”, в това число и за причинени от това неизпълнение вреди.

(4) „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

(5) Сроктът за изпълнение на договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради настъпването на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, за наличието на която другата страна е била надлежно уведомена в седем дневен срок. Към Уведомлението се прилагат всички релевантни и /или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и размера на “непреодолимата сила” и/или „непредвидени обстоятелства”.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спре едностранно строителството или да спре строителството за конкретен клон, ако не е осигурено финансиране. За спиране на строителството се съставят съответните актове и протоколи. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за спиране на строителството на изложеното основание.

Чл. 4. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по договора, дължащо се на „форсмажорни обстоятелства”, възникнали след датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възлагането на договора или датата на влизане на договора в сила.

(2) С термина „форсмажорни” обстоятелства се обозначават природни бедствия, стачки, локаути и други индустриални спорове и събития от извънреден характер, престъпления, обявени или необявени войни, блокади, бунтове, вълнения, епидемии, свличания и срутвания, земетресения, бури, гръм, наводнения и отнасяне на почва, климатични аномалии, граждански безредици, експлозии и други непредвидими и непредотвратими събития, които са извън контрола и волята на страните.

(3) Наличието на „форсмажорни обстоятелства” се доказва със Сертификат за форсмажор, издаден от БВТПП.

(4) Сроктът за изпълнение на договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради настъпването на „форсмажорни обстоятелства”.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.5. Мястото на изпълнение на договора е: с. Пиперково, Община Ценово, обл. Русе..

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. (1) Общата цена за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Аварийно възстановяване проводимостта и почистване на отводни канали (дерета) в регулацията на с. Пиперково”, определена съгласно Количествено - стойностната сметка от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на **320 774,72 (триста и двадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири хиляди лева и 72 ст.) лева без ДДС** и

съответно **384 929,66** (триста осемдесет и седем хиляди деветстотин двадесет и девет лева и 66 ст.) лева с включен ДДС.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостната дейност по изпълнение на предмета на поръчката, включително цената на вложените материали и съоръжения, извършени СМР, разходите за труд, механизация, енергия, складиране, печалба и др.

(3) Единичните цени за отделните видове СМР, посочени в Количествено-стойностната сметка от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните приемат за окончателни и включващи всички технологично необходими операции за описаните в Работния проект работи.

Чл. 7. (1) Изпълнението на видовете работи се документира в тристранно подписан Протокол за отчитане на извършените СМР.

(2) Ако количеството на действително извършените СМР, посочени в тристранно подписания протокол, е по-малко от посоченото в Количествено-стойностната сметка от офертата, се заплащат реално изпълнените количества по офертираните единични цени.

(3) Ако количеството на действително извършените СМР, посочено в тристранно подписания протокол се окаже повече от посоченото в Количествено-стойностната сметка от офертата, се съставя заменителна таблица, като общата заплатена сума на изпълнителя не може да надвишава цената по чл. 6, ал. 1 от Договора.

Чл. 8.(1) Възнаграждението се заплаща по следния начин:

1. При изпълнение на обществената поръчка се предвижда авансово плащане в размер на 50 % (петдесет на сто), което се заплаща в 10-дневен срок от датата на сключване на настоящия договор и издаването на оригинална данъчна фактура от страна на Изпълнителя;

2. Междинни плащания, в размер до 90 /деветдесет/ процента от цената за изпълнение на настоящия договор, платими в 10-дневен срок, при настъпване на следните кумулативни предпоставки: Протокол за отчитане на извършено СМР /Акт обр. 19/ и издадена данъчна фактура. При изплащане на всяко междинно плащане се приспада съответната част от авансовото плащане, като се извършва частично освобождаване на гаранцията за аванс.

3. Окончателното плащане в размер до останалата част от възнаграждението по договора се заплаща в срок от 30 /тридесет/ календарни дни след издаване на акт обр. 15 за строежа, подписване на приемно-предавателен протокол и издаване на данъчна фактура.

4. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на договора за обществена поръчка, освен при условията и по реда, определени в договора и в съответствие с чл. 116 от ЗОП.


(2) Единичните цени в количествената сметка, предоставена от Възложителя, която е остойностена към Ценовата оферта на участника, определен за Изпълнител, не могат да се променят за срока на действие на договора, освен при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП.

(3) В случай, че за изпълнението на договора за обществена поръчка, Изпълнителят е възложил изпълнението на част от поръчката на подизпълнител, и същата може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя в съответствие с разпоредбите на чл. 66, ал. 7, 8, 9, 10 и 11 от ЗОП.

(4) Директните разплащания към подизпълнители се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането за плащане Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(5) Възложителят има право да откаже директно плащане на подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено от Изпълнителя, до момента на отстраняване на причината за отказа

(6) Всички плащания се извършват в лева, с платежно нареждане чрез банков превод, по следната банкова сметка на Изпълнителя:

”У
ИР  20 1343 00
В

(7) В случай, че за изпълнението на договора за обществена поръчка, Изпълнителят е възложил изпълнението на част от поръчката на подизпълнител, и същата може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част, по следната банкова сметка на Подизпълнителя:

ВІС:, ІВАН:, БАНКА:

(8) Във фактурите, издавани от Изпълнителя, задължително се посочва текст указващ изпълнените работи, предметът на поръчката и данни за източника на финансиране. При липса на някой от изискуемите реквизити, Възложителят има право да откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай, срокът за извършване на плащане към Изпълнителя започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията.

(9) Плащането се спира, когато Изпълнителят бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В този случай, Изпълнителят трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 3 (три) работни дни, след като бъде уведомен за това. В този случай срокът за извършване на плащане към Изпълнителя започва да тече от датата на която Възложителят получи правилно оформена фактура и/или поисканите разяснения, корекции и/или допълнителна информация.

(10) Изпълнителят поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената работа, позволяващо да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) на пълен и постоянен и неограничен достъп до обекта за упражняване на инвеститорски контрол;

(2) да изисква и да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време информация, свързана с обекта и етапа на изпълнение по договора;

(3) на рекламации и отказ от приемане на СМР и заплащане на стойността им, в случай на установени несъгласувани отклонения от изискванията на Инвестиционния проект, от качеството на извършените СМР и/или вложените основни и спомагателни строителни материали от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) в случай, че при приемането на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установят недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Отстраняването следва да се извърши в срок от 7 /седем/ работни дни от уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълната техническа документация за изпълнението на обекта и образци за отчитане. За предаването и се съставя Предавателно – приемателен протокол.

(2) да заплати уговореното възнаграждение по реда и условията, указани в чл. 8 от настоящия договор;

(3) да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за консултанта, който ще упражнява независим строителен надзор за обекта.

(4) да приеме извършената работа, ако е изпълнена качествено, в срок и съгласно изискванията на Инвестиционния проект.

(5) да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните от него недостатъци по извършените СМР.

(6) да не допуска нарушение на разпоредба на правото на ЕС и/или националното законодателство, произтичащо от негово действие или бездействие, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на националния бюджет, както и ако това води до неправомерно усвояване на отпуснати на община Ценово средства за безвъзмездно финансиране.

(7) да съхранява всички документи, свързани с изпълнението на настоящия договор, за срок от 5 години след сключване на договора за отпускане на финансовата помощ.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и декларираните от него в офертата му подизпълнители /при наличието на такива/ при изпълнението на договора, в резултат на които възникват:

1. Смърт или злополука, на което и да е било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество във и извън обекта, настъпила вследствие на изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1) да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация и документация, необходима му за качествено и навременно изпълнение на възложената работа;

(2) да изисква приемане на извършената от него работа, ако е изпълнена качествено, в срок и съгласно изискванията на Инвестиционния проект.

(3) да получи уговореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) да изпълни в срок и с високо качество възложените му строително-монтажни работи при спазване на изискванията на Инвестиционния проект, "Техническата спецификация" и действащите към момента нормативни актове, технически и технологични изисквания и стандарти, регламентиращи и/или /приложими за видовете СМР по рехабилитацията, предмет на поръчката;

(2) да спазва всички нормативни документи и изисквания за качество във връзка с характера на възложената работата;

(3) да извършва дейността си със строителни материали, елементи и съоръжения, съпроводени със съответните сертификати за качество;

(4) да извършва СМР с декларираното в офертата си строително оборудване, механизация, машини, транспортни средства, обезопасяващи средства и т.н.;

(5) да носи гаранционна отговорност за изпълнените от него видове СМР в сроковете, посочени от него в офертата му, като при констатиране на скрити недостатъци или други дефекти, дължащи се на некачествено изпълнена работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани за собствена сметка, след писмена покана от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(6) да носи пълна отговорност за работата, действията и/или бездействията на посочените от него подизпълнители;

(7) да осигури пълен и постоянен достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до обекта за упражняване на инвеститорски контрол;

(8) да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ исканата от него информация, отнасяща се до обекта и етапа на изпълнение по строителството;

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен през време на строителството да обезопаси по нормативно определения начин строителните площадки на обекта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работниците и спазването на правилата за безопасност и охрана на труда.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прави всичко необходимо по време на строителството, да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура във и извън границите на обекта. В случай, че по своя вина причини щети, то възстановяването им е за негова сметка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава регулярно да почиства и извозва строителните отпадъци от обекта.

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на строителство е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в одобрения Инвестиционен проект-фаза технически, Техническата спецификация както и в задължителните технически предписания за видовете СМР, предмет на поръчката.

(2) Да поддържа точно и систематизирано деловодство, пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за изпълненото строителство, позволяваща да се установи точно дали разходите са действително извършени във връзка с изпълнението на договора.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършването на строителство да спазва законовите изисквания, свързани с опазването на околната среда и безопасността при работа.

Чл. 18. За вреди, причинени на физически лица, на общинско, държавно или частно имущество, при или по повод изпълнение на строителство, предмет на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплати обезщетение за такива вреди, то той има право на регресен иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта и/или предмета на договора, поради която причина да иска допълнително споразумение към същия.

VII. КОНТРОЛ

Чл. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може по всяко време да осъществява инвеститорски контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност, както и правилата за безопасност на обекта.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на технологични правила и нормативи или водят до съществено отклонение от предмета на поръчката.

Чл. 21. (1) Преди започването на СМР по обекта, предмет на поръчката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури строителен надзор на обекта от лицензиран консултант, упражняващ строителен надзор и контрол на обекта.

(2) Предписанията на Проектанта и Консултанта, упражняващ строителен надзор, които са вписани в Заповедната книга на обекта, са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 22. (1) По време на изпълнението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително изготвя всички изискуеми документи съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на

актове и протоколи по време на строителството в два екземпляра-оригинал, за предоставяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) За изпълнените СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя Протокол за приемане на извършени СМР. Протоколът за приемане на извършените СМР се подписва тристранно от Изпълнител, Консултант-строителен надзор на обекта, като последен подписва Възложителят.

(3) При завършване на обекта, съгласно приложената техническа документация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до консултанта-строителен надзор покана за извършване на оглед и приемане на извършената работа с подписване на Акт обр.15 „Протокол за установяване годността за приемане на строежа”.

(4) Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.

(5) При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:

Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Строителния надзор и Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени повторно, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя и Строителния надзор, ще бъде задължително за Изпълнителя.

Изпълнителят на проекта ще предава, пази и съставя актове по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съответно оформени и подписани от изпълнител, възложител, проектант и строителен надзор.

Чл.23.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, при просрочие на договорения срок за изпълнение.

IX. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.24. По време на изпълнението на договора, рискът от случайно погиване или повреждане на изпълнени СМР, строителни материали, строителна техника, механизация, оборудване и т.н. се носи изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.25.(1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на **1 % (едно на сто)** от Стойността на Договора без ДДС, а именно **3 207,74 лв. (три хиляди двеста и седем лева и 74 ст.)** (посочва се сумата, за която се издава гаранцията за изпълнение, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

(2) В случай на изменение на Договора по реда и при предпоставките, посочени в чл. 116 от ЗОП, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексирание на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в

съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(3) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка.

(4) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: BG 88 CECB 9790 3376 5427 00

BIC: CECB BGSF

ЦКБ АД – гр. Русе, офис Ценово

(5) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(6) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(8) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Строителството в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(10) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(11) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период по-дълъг от 30 (тридесет) дни след Датата на издаване на Акт обр. 2 за строежа и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Строителството не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при настъпването на други предпоставки, попадащи в обхвата на застрахователното покритие.

(14) Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

(15) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 14 (четиринадесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с Договора.

(16) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

XI. ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ

Чл.26.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи гаранционна отговорност за изпълнените от него видове СМР в сроковете, оферирани в Техническото предложение, както следва:

Гаранционният срок на строежа е 8 /осем/ години.

Чл.27. При констатиране на скрити недостатъци или други дефекти в посочения от него гаранционен срок, дължащи се на некачествено изпълнена работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани за собствена сметка, след писмена покана от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

XI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ

Чл.28.При неизпълнение на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от общата стойност на договора.

Чл.29.При забава за завършване и предаване на работата по този договор в срока по чл. 3, ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % /нула цяло и един процент/ от общата стойност на договора за всеки просрочен ден.

Чл.30.(1) При констатирани недостатъците при приемането на строителство или проявили се в гаранционния срок, предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същите следва да бъдат отстранени в срок от един месец от констатирането им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 7 (седем) работни дни след получаване на уведомление за проявения дефект да извърши оглед на място и да стартира дейности по отстраняването му. Неизпълнението на това му задължение е основание за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури и изпълни за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите видове работи, за да се осигури нормалното функциониране и експлоатиране на обектите, предмет на този договор.

(2) В случай, че отстраняването не бъде извършено в срока по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора и обезщетение в размер на разноските за отстраняването на недостатъците.

Чл.31. Не се счита за забава просрочено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дължащо се на обективна липса на средства за финансиране на обекта.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.32. Действието на този договор се прекратява:

(1) С извършване, предаване и приемане на договорената работа, съгласно условията на настоящия договор;

(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, чрез подписване на споразумение за прекратяване;

(3) При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

(3) При условията на чл. 114 от Закона за обществените поръчки.

Чл.33. В случай на възникване на непреодолима сила, когато спирането на строително-монтажните работи продължи повече от 90 дни, всяка от страните може да прекрати договора, като писмено уведоми другата страна.

Чл.34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява системно някое от задълженията си по договора.

Чл.35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения по договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за действително извършените до момента СМР, които ще се доказват по установения в този договор ред.

ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.36.(1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този договор от която и да е от страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

(4) В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата страна по договора.

(5) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната страна, всички нейни подразделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

(6) Задълженията, свързани с неразкриване на конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на договора на каквото и да е основание.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.37.(1) Всички щети, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време и във връзка с изпълнението на работата, се възстановяват за негова сметка.

(2) Всички имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица от действието и/или бездействието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през времетраенето на договора и свързани с неговото изпълнение са изключително за негова сметка.

Чл.38.(1) Всички съобщения до страните са валидни, само ако са направени в писмена форма.

(2) Възложителят изпраща съобщение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на адреса, посочен от него като адрес за кореспонденция. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е променил този адрес и не е уведомил писмено за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от промяната, счита се, че всички изпратени до него съобщения са връчени.

(3) Адресите на страните по договора са, както следва :

1. Адрес за делови контакти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- лице за контакти/ длъжност: Александър Йорданов – Специалист „ТСУ“

- Адрес, тел./факс: с. Ценово, ул. Цар Освободител № 66,

тел.: 08122/2510 и факс: 08122/2002

- Идент. № по ДДС - BG

- БУЛСТАТ - 000 530 671

2. Адрес за делови контакти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- лице за контакти/ длъжност: Димитър Стоянов - Управител

Адрес, тел./факс: гр. Самоков ул. Отец Паисий № 2

- Идент. № по ДДС 201608153

- БУЛСТАТ: 201608153

Чл.39. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод неговото изпълнение или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България, съгласно действащото законодателство.

Чл.40.(1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по преходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели и други права от подобен характер, свързани с изпълнението на настоящата обществена поръчка.

(2) Правилото по преходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл.41. Нищожността на някоя от клаузите по настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.42. Настоящият договор не подлежи на промяна за срока на неговото действие, освен в случаите посочени от ЗОП.


Чл.43. За всички неуредени въпроси в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗЗД, както и действащите нормативни актове, уреждащи отношенията между страните, приложими за съответния случай.

Този договор се състави, подписа и подпечата в 4 /три / еднообразни екземпляра – ТРИ за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всеки със силата на оригинал, и влиза в сила от датата на подписването му.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:


**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ОБЩИНА ЦЕНОВО**

**Кмет на Община Ценово
Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ**




**ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
САМО СТРОЙ ЕООД**

**Управител:
ДИМИТЪР СТОЯНОВ**



**"Директор на дирекция
Обща администрация"
КАТЯ МОНЕ**

**Съгласувал:
МИРОСЛАВА КОЛЕВА
Юрисконсулт**



ДО

д-р Петър Георгиев Петров
КМЕТ на Община Ценово
с. Ценово, обл. Русе
ул. „Цар Освободител” № 66

„САМО СТРОЙ” ЕООД , регистрирано в Търговски регистър представлявано от Димитър Костадинов Стоянов в качеството на управител с БУЛСТАТ/ЕИК 201608153, регистрирано в Търговски регистър с данни по регистрацията: ЕИК 201608153, регистрация по ДДС: BG201608153, със седалище гр. Самоков, обл. Софийска, ул. „Отец Паисий” №2 и адрес на управление гр. Самоков, обл. Софийска, ул. „Отец Паисий” №2 , адрес за кореспонденция: гр. Самоков, обл. Софийска, ул. „Отец Паисий” №2 , телефон за контакт 0890912915 , факс 072292124, електронна поща samo_stroi@abv.bg

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Аварийно възстановяване проводимостта и почистване на отводни канали (дерета) в регулацията на с. Пиперково”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обществена поръчка.

1. ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА е: 320 774,72 лв/ триста и двадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС и 384 929,66 лв/ триста осемдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки“ с ДДС.

2. При непредвидени видове СМР цените, по които ще става остойносттаването са:

а) часова ставка – 6,00 лв

б) допълнителни разходи в/у труд - 50 %

- в) допълнителни разходи в/у механизация - 50 %
- г) доставно-складови разходи – 10 %
- д) печалба – 10 %

3. ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- а) включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.
 - б) е окончателна и не подлежи на увеличение, освен в случаите от чл. 116 от Закона за обществени поръчки ;
4. Плащането на **ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА** се извършва при условията и по реда на проекта на договора.
5. Запознати сме с условието на процедурата, че участник, който предложи цена с **20 % по-ниска** от средната цена на останалите оферти, ще трябва да докаже как е постигнал тази цена съгласно **чл. 72 от ЗОП**.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

- 6. Запознати сме с условието на процедурата, че участник, който предложи цена с **20 % по-ниска** от средната цена на останалите оферти, ще трябва да докаже как е постигнал тази цена съгласно **чл. 72 от ЗОП**.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Към настоящата ценова оферта прилагам:


- 1. **Количествено-стойностна сметка.**
- 2. **Анализ по ресурси на единичните цени на СМР, включени в КСС.**

06.07.2020 г.

Декларатор:

/ Димитър Стоянов/

/ подпис и печат/



Обект: Аварийно възстановяване проводимостта и почистване на отводни канали (дерета) в регулацията на с. Пиперково

Местонахождение: с. Пиперково, общ. Ценово, обл. Русе

Подробна количествена сметка

№	наименование на работите и указанията на отчетните елементи	м/ка	количество	Ед. цена	Ст-ст
1	2	3	4	5	6
1.	Изсичане и изкореняване на дървета ръчно с ф до 45 см	бр.	233	31,09	7243,97
2.	Изсичане на храсти с моторна резачка	100 м2	109	69,30	7553,70
3.	Изкоп за корекция напречното сечение на дерето, с багер на самосвал	м3	4322		27239,10
	Спада не 95,00% машинен изкоп		4106	5,07	20817,42
	Остава ръчен изкоп		216	29,73	6421,68
4.	Изкоп за направа на подход към дъното на дерето, с багер на самосвал	м3	1253		7906,29
	Спада не 95,00% машинен изкоп		1190	5,07	6033,30
	Остава ръчен изкоп		63	29,73	1872,99
5.	Извозване на излишна пръст от корекция на напречното сечение на дерето със самосвал на депо	м3	4322	16,62	71831,64
6.	Извозване на излишна пръст за направа на подход към дъното на дерето със самосвал на депо до 500 м	м3	1253	10,26	12855,78
7.	Натоварване с багер на самосвал от депо до 500 м на пръст за обратен насип на подход към дъното на дерето	м3	1253	16,62	20824,86
8.	Направа на обратен насип за засипване на подходи към дъното на дерето на пластове от 0,20м, нетрамбовани	м3	1253	6,47	8106,91
9.	Трамбоване на пластове на обратен насип за засипване на подходи към дъното на дерето на пластове от 0,20м - машинно	м3	1253	1,32	1653,96
10.	Разриване с булдозер на земни маси, натрупани по горния ръб на дерето от предходни почиствания	м3	1600	6,47	10352,00
11.	Машинен изкоп 95,00% от всички изкопи	м3	5296	6,47	34265,12
12.	Натоварване с багер на транспорт на ръчно изкопани земни маси	м3	279	6,36	1774,44
13.	Натоварване ръчно на транспорт на храсти и дървесни отпадъци	м3	57	19,83	1130,31
14.	Трамбоване с ръчна трамбовка на коригираните участъци от дъното и скатове на депото	м2	3710	6,56	24337,60
15.	Разриване с булдозер на земни маси с булдозер до 10,00м за подравняване на дъното и скатове	м3	100	6,47	647,00

МО СТОИ
Реш. ЕС
№: 679/2016г.

№	наименование на работите и указанията на отчетните елементи	м/ка	количество	Ед. цена	Ст-ст
1	2	3	4	5	6
16.	Демонтаж с кран на съществуващи стоманобетонни панели 300/300/20, които препречват дерето	бр.	3	34,05	102,15
17.	Натоварване на демонтирани стоманобетонни панели на транспорт	бр.	3	34,05	102,15
18.	Извозване на демонтирани панели на сметище, посочено от общ. Ценово	т	13	57,75	750,75
19	Водочерпене на дере	м3	2400	14,53	34872,00
20	Направа на временна дига, трамбоване и валиране	м3	800	7,79	6232,00
21	Доставка на фракция за временна дига	м3	200	36,94	7388,00
22	Разваляне на временна дига и натоварване с багер	м3	1000	5,07	5070,00
23	Извозване на земни маси и фракция на временна дига	м3	1000	13,26	13260,00
	Непредвидени разходи 5 %				15274,99
ОБЩО:					320774,72
ДДС 20 %					64154,94
ОБЩА СТОЙНОСТ					384929,66

ИЗГОТВИЛ:

/Димитър Стоянов





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ**

**„АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ПРОВОДИМОСТТА И ПОЧИСТВАНЕ НА
ОТВОДНИ КАНАЛИ (ДЕРЕТА) В
РЕГУЛАЦИЯТА НА С. ПИПЕРКОВО”**

Предмет на процедурата:

Строителство на обект: „Аварийно възстановяване проводимостта и почистване на отводни канали (дерета) в регулацията на с. Пиперково”

1. Място на изпълнение: с. Пиперково, Община Ценово, област Русе.

2. Възложител: Община Ценово

3. Общи данни за строежа:

Обект : Аварийно възстановяване проводимостта и почистване на отводнителни канали (дерета) в регулацията на с. Пиперково, общ. Ценово, област Русе Част : Водоснабдяване и канализация Фаза : Технически инвестиционен проект

Проектът и изготвен по искане на Възложителя при спазването на всички нормативни документи, действащи към момента в Р България. Целта на проекта е да даде техническо решение за възстановяване на проводимостта на съществуващо дере, което преминава през урбанизираната, урегулирана територия на с. Пиперково. Дерето е ситуирано в рамките на населеното място и е оградено от съществуващата улична и дворищна регулация. Това предопределя възможното решение, а именно да се запазят хоризонталните габарити на дерето, като са само в рамките на селищната регулация. Общата дължина на участъка от дерето, който попада в рамките на селищната регулация е 826.57 ш.

Съществуващото дере в цялата дължина на разглеждания участък е в много лошо състояние. Габаритите му са трудно различими. На места, по дължина на дерето има натрупвания по дъното, скатовете и дъното са силно обрасли с ниска и висока растителност, а на едно място има и монтирани напречно през дерето на стоманобетонни панели, за да предпазят лошо реконструиран водопровод от тръби HDPE 100-0 110 което силно влошава хидравличните характеристики. От друга страна, тези промени на наклона на дъното, които на места са стигнали и до обратен наклон, водят до продължаващо затлачване на дъното и до силно намаляване на проводимостта на съоръжението. Съществуващото дере има голям водосбор, който обхваща както урбанизирани територии, така и от околните земеделски терени. При това положение, затлачването на дъното води до промяна на напречното сечение и от своя страна води до намаляване на капацитета за провеждане на по-големи водни количества. Причина за тези наслагвания по дъното се явява както недобросъвестната дейност на част от населението, така и прорастването на дървета и храсти в рамките на дъното и скатовете на съоръжението. Особено лошо влияние върху състоянието на дерето са оказали изсипаните отпадъци от оборите от прилежащите имоти. Ако с това изхвърляне на оборска тор в дерето не се прекрати, то почистването е безсмислено. Много прораснала растителност има по цялата дължина на участъка подлежащ на почистване. Допълнителна причина за огромното количество растителност играе изсипания оборски тор, описан по-горе. В целия участък силно е променена геометрията на напречното сечение. В рамките на дерето има съществуващо стоманобетонно съоръжение, което се запазва на мястото и във вида в който е. Това съоръжение се явява още едно място в което следва да се запазят съществуващите коти на дъното на дерето.

Даденото проектно решение касае само и единствено да се възстанови геометрията на напречното сечение на дерето и коригиране на наклона на дъното, така щото да се получат дълги участъци с постоянен наклон, без места с обратен или нулев такъв, но само в рамките на селищната регулация. Решението е предложено такова, с което коригираното и почиствено дере да се запази в рамките на съществуващата регулация. Не е правена проверка на постъпващите водни количества, защото възможностите за корекция на дерето не са големи, тъй като размерите и дълбочината на дъното са ограничени от уличната и дворищна регулация, както и съществуващата кота на дъното в най-ниската точка, при моста в близост до влизането в селото от посока Русе и при съществуващото стоманобетонно съоръжение на коригирания участък са константни и не подлежат на промяна.

Проектното решение, предвижда да се коригира геометрията на дъното на дерето, което по целия разработван участък да е с ширина 2,00т. Скатовете на дерето да се оформят с наклон

от 45° или наклон 1:1 до засичане със съществуващия околнен терен. Предложено е да се коригира наклона на дъното на дерето на четири участъка, всеки един от тях с постоянен наклон. При това решение има участъци в които се продължава дерето и много къси участъци, които следва да се насипят. Предложението за коригиране на котите на дъното на дерето е съобразено със съществуващите мостове- пешеходни и автомобилни и съществуващото стоманобетонено съоръжение. Предвидено е да се изсекат и премахнат всички храсти и дървета, които са прораснали в коритото на дерето. Предвидено е да се демонтират и описаните по-горе стоманобетонени панели, които напълно препречват дерето, като преди това, следва водопроводът да се изпълни по друг начин, така щото да не запришва дерето и същевременно, водопроводът да се защити от водите в дерето. Изпълнението на корекцията задължително следва да започне от най-ниската точка на третирия участък, моста в началото на селото при идване от гр. Русе, и да се върви към най-високата - също съществуващ мост. Ако корекцията на дерето не започне от най- ниската към високата част, а се започне с произволен участък от цялата дължина от коригирания участък, рискът от повторно затлачване на вече почистения участък е гарантиран. Процедурата по почистване и възстановяване проводимостта на съществуващото дере в с. Пиперково, което започва от най-ниския участък, следва да започне с изсичане и премахване на храстите и дърветата, които са в коритото на дерето. Премахването на растителността - храсти и дървета не се свежда само до изсичането им, а следва да се премахнат и всички стърчащи над терена чукани и коренища. След като се отстрани растителността и се нареже, следва да се депонира на място, посочено от община Ценово. Едва след пълното почистване на обхвата на дерето от обработвания участък, следва да се даде линия и да се отложат контурите на новото, коригирано дъно. След това следва да се извършат изкопни работи, за да се достигнат проектните коти за дъно на дерето, посочени на приложения надлъжен профил. Преди да се започне изпълнението на изкопните работи, задължително да се провери изходната кота- най-ниската кота по надлъжния профил, защото могат да се получат разлики. Това е възможно, тъй като между времето на проектирани и времето на изпълнение има интервал в който могат да настъпят съществени изменения по дъното и стените на дерето в резултат на интензивните валежи които падат в този период на годината и големите водни количества които ще преминат през непочистеното дере и ще донесат нови отпадъци и наноси. Ако се констатира отклонение от началната кота, то незабавно да се информира проектанта, който ще даде компетентно решение, как да се процедира и ако е необходимо ще даде нов надлъжен профил, което е като част към настоящия проект. Изпълнението на работите по възстановяване на проводимостта на дерето следва да стане на участъци с дължина от около 100,00m, като се започне от най-ниската точка. Поради факта, че в дерето има непрекъснат приток на вода, то за да е възможно да се извършват изкопни работи в участъка, следва да се правят временни баражи, които да запришват водата над обработвания участък за времето на работа по него. Възможно е и при направата на бараж, временно да се монтира тръба от PE 0 500- SN4 с които да се обиколи обработвания участък и по този начин да се изсуши терена и да може да се работи, безопасност от заливане. Изкопните работи могат да се изпълняват на отвал само в момента на изкопаване. Веднага след това, излишните земни маси следва да се преместят на безопасно място, посочено от община Ценово. Ако изкопаните маси се оставят по ръба на дерето, те ще се явяват дига и ще пречат на постъпването на повърхностните води в дерето, като по този начин ще се получи паралелно дере, което ще отнеме от околни терени, които са с друго предназначение. Отделно от този ефект, паралелно дере, падащите валежи ще върнат обратно в дерето изкопаните земни маси и ефекта от почистването и коригирането на дерето много бързо ще се елиминира. При предходни почиствания на дерето, по югоизточния бряг има натрупана земна маса, която е предвидено също да се изкопае и да се изнесе, или да се разстеле, така щото, ръбът на дерето да е най-ниската точка на околните терени. В процеса на изкопаване, засипване или разриване е възможно да се получат участъци с разбухната пръст. Тези участъци следва да се трамбоват или валират, за да не се отнесат от първия дъжд и да се натрупат в по-долен участък, което отново ще доведе до затлачването на дерето. След изпълнението на дъното, тоест след достигането на хоризонталните габарити от 2,00т на

дъното и се постигне проектното ниво на дъното на дерето, следва да се започне с оформянето на скатовете. Предвидено е същите да се оформят с наклон 1:1 или 45° до засичане с околния терен. Това е посочено как следва да изглежда на приложените напречни сечения в характерни точки. И при скатовете, както и при дъното, изкопаните земни маси не следва да се остават на отвал от страни на дерето за дълго време, а само в рамките на извършването на изкопа. И скатовете, както и дъното, в участъците където са извършвани изкопни работи, следва да се уплътнят чрез ръчна моторна трамбовка. След приключването на изкопните работи в дадения участък, следва да се разруши временния бараж и да се пусне водата, ако не е избран варианта за монтирането на обходна тръба за отвеждането на водата около обработвания участък. Разрушаването следва да стане бавно, за да не се получи залпово изтичане на насъбраната вода, което ще компрометира извършените работи по почистване и корекция на обработения участък.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

„Аварийно възстановяване проводимостта и почистване на отводни канали (дерета) в регулацията на с. Пиперково”

№	наименование на работите и указанията на отчетните елементи	м/ка	количество
1	2	3	4
1.	Изсичане и изкореняване на дървета ръчно с ф до 45 см	бр.	233
2.	Изсичане на храсти с моторна резачка	100 м2	109
3.	Изкоп за корекция напречното сечение на дерето, с багер на самосвал	м3	4322
	Спада не 95,00% машинен изкоп		4106
	Остава ръчен изкоп		216
4.	Изкоп за направа на подход към дъното на дерето , с багер на самосвал	м3	1253
	Спада не 95,00% машинен изкоп		1190
	Остава ръчен изкоп		63
5.	Извозване на излишна пръст от корекция на напречното сечение на дерето със самосвал на депо	м3	4322
6.	Извозване на излишна пръст за направа на подход към дъното на дерето със самосвал на депо до 500 м	м3	1253
7.	Натоварване с багер на самосвал от депо до 500 м на пръст за обратен насип на подход към дъното на дерето	м3	1253
8.	Направа на обратен насип за засипване на подходи към дъното на дерето на пластове от 0,20м, нетрамбовани	м3	1253
9.	Трамбоване на пластове на обратен насип за засипване на подходи към дъното на дерето на пластове от 0,20м - машинно	м3	1253
10.	Разриване с булдозер на земни маси, натрупани по горния ръб на дерето от предходни почиствания	м3	1600
11.	Машинен изкоп 95,00% от всички изкопи	м3	5296
12.	Натоварване с багер на транспорт на ръчно изкопани земни маси	м3	279
13.	Натоварване ръчно на транспорт на храсти и дървесни отпадъци	м3	57
14.	Трамбоване с ръчна трамбовка на коригираните участъци от дъното и скатовете на депото	м2	3710

15.	Разриване с булдозер на земни маси с булдозер до 10,00м за подравняване на дъното и скатовете	м3	100
16.	Демонтаж с кран на съществуващи стоманобетонни панели 300/300/20, които препречват дерето	бр.	3
17.	Натоварване на демонтирани стоманобетонни панели на транспорт	бр.	3
18.	Извозване на демонтирани панели на сметище, посочено от общ. Ценово	т	13
19	Водочерпене на дере	м3	2400
20	Направа на временна дига, трамбоване и валиране	м3	800
21	Доставка на фракция за временна дига	м3	200
22	Разваляне на временна дига и натоварване с багер	м3	1000
23	Извозване на земни маси и фракция на временна дига	м3	1000
	Непредвидени разходи 5 %		

Подробно описание на видовете работи по части е представено в обяснителните записки и чертежи към инвестиционния проект, приложения към настоящите технически спецификации.

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР и въвеждане на обекта в експлоатация, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа. Техническата реализация ще се осъществи в същата последователност в която работите са описани в инвестиционния проект. Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражнява строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектира работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

6. Проверки и изпитвания:

Изпълнителят трябва да спазва стандартите и нормативите, действащи в Република България. Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.

Контрол по време на строителния

процес: Контролът се осъществява от:

- Консултантът, осъществяващ строителен надзор;
- Инвеститорски контрол на общината в качеството ѝ на Възложител – осъществяват проверки на място;
- Проектанта - за упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР, съгласно одобрения проект, в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане като Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, и др.

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с техническия проект и всички изменения в тях, одобрени от общината;
- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол, количества и тези по КСС;
- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти, и съответствието им с изискванията на техническия проект;
- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

7. Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ремонтните дейности ще се извършват при стриктно спазване на законодателството, касаещо здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и приложения към настоящите спецификации План за безопасност и здраве.

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативни актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като, но не само:

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредбите за изменение и допълнение към същата. Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

8. Начин на измерване и доказване на количеството изпълнени строително - монтажни работи.

От Възложителя се одобряват само работи и/или част от работи завършени от Изпълнителя и изпълнени съобразно спецификацията, размерите указани на чертежите и одобрените материали, отговарящи на качествените изисквания и стандартите. Предаването и приемането на извършените строително-ремонтни работи - предмет на договора ще се удостоверява с протокол за установяване на действително извършени работи. Всеки протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти.

Забележки: Когато се касае за стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническите спецификации, неговата оферта няма да бъде предложена за отстраняване.

В съответствие с разпоредбите на чл. 48, ал. 2 от Закона за обществените поръчки в случай, че в настоящата Техническа спецификация или в друг документ са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И“!

В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 2 от Закона за обществените поръчки в случай, че в настоящата Техническа спецификация или в друг документ са посочени - конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И“!

Приложения:

Инвестиционен проект; Количествена сметка в Excel.

